

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2026

THƯ MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ
LẦN 2

Kính gửi: Quý công ty, đơn vị, cá nhân

Bệnh viện Bắc Thăng Long có nhu cầu tiếp nhận báo giá về việc Sửa chữa cửa ra vào, cửa sổ cho khoa Sản, khoa YHCT và một số công việc sửa chữa khác

Nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bắc Thăng Long.

2. Thông tin liên hệ của người trực tiếp nhận báo giá:

Văn thư - Phòng Hành chính Quản trị (Liên hệ đồng chí Hải)

Số điện thoại: 0243.8832727.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bản cứng gửi theo địa chỉ: Bộ phận Văn thư - Phòng Hành chính Quản trị.

Bệnh viện Bắc Thăng Long – Thôn Kênh Nối – xã Thư Lâm - Hà Nội.

- Bản mềm gửi theo địa chỉ email: vanthubenhvienbacthanglong@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 14/8 /2026 đến trước ngày 04/9/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá: Sửa chữa cửa ra vào, cửa sổ cho khoa Sản, khoa YHCT và một số công việc sửa chữa khác.

STT	NỘI DUNG	MÔ TẢ CÔNG VIỆC	ĐVT	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
1	Tháo khuôn, vá trát, sơn lại mi cửa (13 cửa ra vào khoa Sản+ 12 cửa ra vào và 03 cửa sổ khoa YHCT)	- Tháo bỏ khuôn cửa gỗ. - Vá trát lại hèm cửa. - Sơn lại toàn bộ khuôn cửa. - Vận chuyển phế liệu. (Vật liệu xi măng, cát; Dụng cụ tháo dỡ, xe vận chuyển phế liệu, sơn lót... bên thi công chuẩn bị)	Cửa	28		

2	Nổi mái tôn, bắn keo toàn bộ mũi khoan mái tôn khu chờ KB.	- Chống dột mái tôn khu chờ khám bệnh (Tôn nổi thêm, keo bắn phủ... dụng cụ thực hiện do bên B chuẩn bị)	Trọn gói	1		
3	Nổi thêm 30 cm tay vịn 2 bên cầu thang inox khu Khám bệnh	- Nổi tay vịn inox cao thêm 30 cm dọc 2 bên cầu thang cửa PK Tim mạch (bao gồm cả vật tư, máy móc để thực hiện)	kg	20		
4	Sơn lại cánh cửa gỗ phòng 109,111,113,114,115	- Tháo 05 bộ cửa, vận chuyển khỏi khu vực điều trị để thực hiện sơn. - Lắp trả lại khi hoàn thành công việc sơn cửa (Sơn gỗ, dụng cụ thực hiện sơn và tháo lắp cửa do bên thi công chuẩn bị)	Cửa	5		
5	Phá bỏ cửa sổ nổi ra nvs hành lang cầu, vữa trát, sơn phần vữa trát (Cửa sổ phòng 106 thành cửa rv	- Đục bỏ chân cửa sổ nổi ra nvs hành lang cầu. - Vữa trát, sơn phần vữa trát. - Vận chuyển phế liệu. - Láng xi măng khu hành lang giữa phòng 106 và nhà vệ sinh. (Vật liệu sửa chữa: xi, cát..và dụng cụ thực hiện do bên thi công chuẩn bị.	Cửa	1		
6	Ôp Alumi quanh cửa sổ các phòng (32 cửa)	- Ôp Alumi quanh cửa sổ các phòng. (Vật tư và dụng cụ thực hiện do bên thi công chuẩn bị.	Cửa	32		
7	Vách ngăn khung sắt, tấm Alumi khu cầu thang bộ nhà A	KT: R5.15* C2.26*2 tấm	M2	23.28		
Tổng cộng						

Giá trên đã bao gồm thuế và các loại phí theo quy định của Nhà nước, chi phí vận chuyển, lắp đặt hoàn thiện....Bệnh viện không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào.

Kính mong các đơn vị tham gia và cung cấp tài liệu.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng HCQT (để đăng tải Website);
- Lưu: VT, HCQT.

GIÁM ĐỐC



Vũ Thành Chung

